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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
les marchés de travaux en vue de la REHABILITATION ET EXTENSION DE L'ANCIEN
PRESBYTERE LOT 8 CARRELAGE FAIENCE.

Lieu(x) d’exécution : AVERMES

Dispositions générales :

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des

Charges.

Le présent contrat est soumis aux obligations du Décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a
I’exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution. Ce texte prévoit notamment I’envoi des déclarations de travaux (DT) et
des déclarations d’intention de commencement des travaux (DICT).

1.2 - Décomposition en tranches et lots du marché initial

Les travaux sont répartis en 10 lots :

Lot Désignation
1 GROS OEUVRE VRD SARL VIERA
2 CHARPENTE BOIS ROSSIGNOL
3 COUVERTURE ETANCHEITE BOURRASSIER
4 MENUISERIES EXTERIEURES METALUVER
ALUMINIUM et BOIS
5 MENUISERIE INTERIEURE BOIS | MBM
6 PLATRERIE PEINTURE BONGLET
7 SOLS SOUPLES DUCELLIER
8 CARRELAGE FAIENCE
9 ELECTRICITE DESMERCIERES
10 CHAUFFAGE CLIMATISATION |RDB ENERGIE
VENTILATION PLOMBERIE
SANITAIRE
1.3 - Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par :
Architecte Fluides — Economie de la | INGENIERIE Etudes Energies
construction Services
METRE CARRE
19 rue Paul BERT BET SEQUOIA CHEVRIER
03000 MOULINS 2, rue louis Blanc 206 bd de Nomazy IGETEC
03 000 MOULINS 03 000 MOULINS ZA Grand Champ

03 390 MONTMARAULT

Le mandataire de I’équipe de maitrise d’ceuvre est le Cabinet Métre CARRE.
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1.4 - Redressement ou liguidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d’avoir un effet sur I’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s’il entend exiger ’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise
en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de I’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a I’article L.622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I’absence de réponse dans le délai d’'un mois a compter de
I’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I’administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre I’exécution du marché, ou a ’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle
n’ouvre droit, pour le titulaire & aucune indemnité.

Article 2 : Piéces constitutives du marché

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I’ordre de priorité ci-apres :

e [’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : a compléter par les représentants qualifiés des
entreprises ayant vocation a étre titulaire du contrat,

e Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) : cahier ci-joint a accepter sans
aucune modification daté et signé,

e Les cahiers des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a accepter sans aucune
modification daté et signé,

e [a décomposition du prix global forfaitaire diment complétée,

e Mémoire méthodologique précisant les moyens matériels et humains affectés a 1’opération, les
matériaux mis en ceuvre (documentation technique) et une note méthodologique succincte
précisant le déroulement des travaux,

Article 3 : Prix du marché

3.1 - Caractéristiques des prix

Les ouvrages ou prestations faisant I’objet du marché seront réglés par un prix global forfaitaire,

pour chacun des lots selon les stipulations de I’acte d’engagement.

e en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait
achevement.

e en tenant compte des dépenses communes de chantier mentionnées au présent C.C.A.P.

3.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mars
(mois zéro).
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Les prix sont fermes actualisables par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné
par la formule :
Cn =1(d-3)/Io

dans laquelle Io et Id-3 sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois d-3 par
I’index de référence I, sous réserve que le mois d du début du délai contractuel d’exécution des
travaux soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

L’index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministere de I’Ecologie
du Développement durable, des Transports et du Logement, est I’index suivant :
Lot 8 CARRELAGE FAIENCE BT09

3.3 - Répartition des dépenses communes

Pour I’application de D’article 10.1 du C.C.A.G.-Travaux, les dispositions suivantes seront
retenues :

Les dépenses indiquées ci-apres font I’objet d’une répartition forfaitaire, dans tous les cas ou elles
n’ont pas €té individualisées et mises a la charge d’un titulaire ou d’un groupe de titulaires
déterminé :

e Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d’hygiéne

e Chauffage du chantier

e Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre
et détériorés ou détournés, dans les cas suivants :
Pauteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert;
les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’un lot déterminé ;
la responsabilité de I’auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.

e Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata est le titulaire du lot 1: Gros (Euvre. Il
procede au réglement des dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres
titulaires. En fin de chantier, il effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des
situations cumulées de chaque entreprise.

Dans cette répartition, I’action du maitre d’ceuvre se limite a jouer le role d’amiable compositeur
dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d’un différend qui se serait
élevé entre eux.

Si le marché relatif a un lot, autre que celui ou ceux des titulaires affectés a la garde du chantier,
est résilié par application des articles 47 ou 49 du C.C.A.G.-Travaux ; la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisés par le titulaire défaillant devra étre assurée par le(s)
titulaire(s) du ou des lots n° 2 et ce jusqu’a la désignation d’un nouveau titulaire.

3.4 — Précisions sur les dépenses de fonctionnement

Les charges temporaires de voirie et de police incombent au lot n°2.

Pour le nettoyage de chantier :

- L’entrepreneur doit le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés 1’exécution
des travaux dont il est chargé ;

- L’entrepreneur a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la législation en
vigueur et de leur évacuation jusqu’aux lieux de stockages temporaires fixés par le SOSED ;
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- L’entrepreneur titulaire du lot 1 du marché initial doit assurer le stockage temporaire
I’évacuation et I’élimination des déchets de chantier de ’ensemble des lots, conformément a
la Iégislation en vigueur et au SOSED. Il coordonne la mise en ceuvre des différents SOSED
notamment par la mise a disposition des bennes de stockages ou autres dispositifs et leur
rotation.

- L’entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des

installations qu’il a salies ou détériorées et en particulier des existants sur lesquels il
intervient.
En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité, sur simple
demande en rendez-vous de chantier non suivie d’effet dans la semaine suivante, de faire
intervenir aux frais des entreprises défaillantes, le titulaire du lot n°1 du marché initial ou une
entreprise de nettoyage extérieure.

Article 4 : Clauses de financement et de siireté

4.1- Garantie financiére

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque avance par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de

paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne sera par contre pas accepté de caution
personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a ’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité,
pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de

garantie.

4.2- Avance
Sans objet

Article 5 : Modalités de réglement des comptes

3.1 - Modalités de réglement des comptes et présentation des demandes de paiement

A) Décomptes et acomptes périodiques :

Les projets de décompte sont présentés conformément au mmodéle qui est remis au titulaire
lors de la notification du marché :

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de Darticle 13.1, 13.21 et
13.22 du CCAG

B) Décompte final :

A T’achévement des travaux, le titulaire réalisera son décompte final indiquant les quantités
totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il peut
prétendre.

Ce projet, mentionné au C.C.A.G.-Travaux, est établi dans les mémes conditions que les
projets de décompte mensuel, sauf qu’il n’y figure pas de quantités estimées,
d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires.
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Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maitrise d’oeuvre qui, aprés 1’avoir accepté
ou rectifié, le transmet pour traitement au Maitre d’Ouvrage.

Ce dernier édite alors le décompte général tel que défini a ’article 13.41 du C.C.A.G.-Travaux.

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du
marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intéréts moratoires sera celui du taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 1’année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

5.2 - Approvisionnements

En dérogation de I’article 11.3 du C.C.A.G.-Travaux, les approvisionnements ne pourront pas
faire I’objet d’une demande de paiement.

5.3 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les €é1éments de I’article R2193-
1 du Code de la commande publique et indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e La personne habilitée a donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de
créances ;
e Le comptable assignataire des paiements ;
e [e compte a créditer.

e Modalités de paiement des sous-traitants directs :

¢

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la
dépose aupres du titulaire contre récépisseé.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I’accusé de réception ou du récépissé attestant
que le titulaire a bien recu la demande, ou de I’avis postal attestant que le pli a été refusé
ou n’a pas été réclamé.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de 1’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I’expiration du délai de 15 jours
mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de I’avis postal mentionné au
troisiéme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.
En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le
mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

e Modalités de paiement direct des cotraitants :
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¢ En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les
sommes se rapportant a I’exécution de ses propres prestations ;
¢ En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au
nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a
|’acte d’engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon Darticle 13.5.3 du C.C.A.G.-
Travaux

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

6.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution des travaux du lot 8 objet de la présente consultation est stipulé a I’acte
d’engagement et s’insére dans le délai d’ensemble des travaux dont le planning du marché initial est
Jjoint en annexe de ce présent C.C.A.P.

Le délai d’exécution du marché court & compter de la notification du marché valant ordre de
service au candidat retenu.

6.2 - Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation des délais ne pourra étre décidée que par le pouvoir adjudicateur.

Si la responsabilité en incombe aux titulaires des marchés ils supporteront seuls les frais de ce
retard.

Les actions complémentaires non prévues dans le marché initial feront I’objet d’un avenant.

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Le titulaire subira, par jour de retard dans I’achévement des travaux, une pénalité journaliére de
e 2/1000¢éme du montant HT de son marché, pour les marchés dont le montant est supérieur
a 150 000 € HT,
e 300,00 Euros pour les marchés dont le montant est inférieur a 150 000 € HT,

Les pénalités seront applicables sur simple constatation du retard établie par le maitre d’ceuvre.
Il est précisé, par ailleurs, que le montant total des pénalités ne sera pas plafonné.

En cas d’absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront
appliquer une pénalité forfaitaire fixée & 100,00 Euros par absence.

Le titulaire subira également, en cas de non-respect de la date limite d’achévement de chacune
des phases mais aussi du délai global d’exécution des travaux contractuels, une pénalité forfaitaire
de 1 000,00 Euros.

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique
une pénalité correspondant a 10% du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a
titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

6.4 —Autres pénalités

= Pénalités pour non levée d’une réserve mentionnée lors de la réception : 150 Euros par
jour de retard.
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= Pénalités pour non fourniture des documents demandés par le maitre d’ceuvre lors de la
période de préparation : 150 Euros par jour de retard.

= Pénalités pour non fourniture des documents demandés par le maitre d’ceuvre lors de
I’exécution des travaux : 150 Euros par jour de retard.

= Pénalités pour non fourniture des dossiers d’ouvrages exécutés : 150 Euros par jour de
retard.

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les documents
particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour 1’exécution du marché doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

Article 8 : Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d’ceuvre avant tout
commencement des travaux par le(s) titulaire(s) du ou des lots n° 2.

Le colit du piquetage est compris dans les prix du marché

8.1 - Piguetage général

Le piquetage général n’a pas encore été effectué. Il sera effectué contradictoirement, suivant le
degré de précision indiqué au cahier des charges, dans les conditions de I’article 27.2.3 du C.C.A.G.-
Travaux.

8.2 - Pigquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cébles situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec le maitre
d’ceuvre qui aura convoqué les exploitants des ouvrages dans les conditions de I’article 27.3 du
C.C.A.G.-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT)
aupres des exploitants de réseaux au moins 9 jours avant la date de commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle
déclaration devra étre effectuée aupres des exploitants de réseaux. Si les travaux s’exécutent sur une
durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec les exploitants

de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.
Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il n’est pas fixé de période de préparation des travaux compte tenu qu’elle a eu déja eu lieu pour
une durée de 30 jours du 17/07/2023 au 08/09/2023.
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Le maitre d’ceuvre, a élaboré, le phasage initial des travaux énoncé a I’article 6.1 du présent
document.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier et des
ouvrages provisoires prévues a I’article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux est établi et présenté au visa du

maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire.

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

A) Obligations du titulaire vis a vis de ses sous-traitants
Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

B) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et leurs accés a partir de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’€lectricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 150,00 Euros, sans mise en demeure préalable,
en cas de non-respect des délais fixés par I’article 9 du présent document.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article L. 5212-1 4 4 du Code du travail sur I’emploi
des travailleurs handicapés.

9.3 - Plan d’assurance qualité
Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages sont établis par le Maitre d’ceuvre.

Ils ne comprennent pas la PAC : (nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités & commander / calculs et
détails des assemblages, des scellements et des appuis / dispositifs de réglage, de calage, de montage sur chantier
/ trongonnage, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement des appareillages, suspensions,
accrochages, dispositifs de dilatation, calfeutrement, isolations / détails de cdblage de puissance, d’automatismes,
de circuit de terre et liaison équipotentielles, tracés des circuits terminaux, fourreaux, nombre et section de cdbles,
plans de cablage des tableaux, suspensions, accrochages, calfeutrements, socles, Schémas d’armoires électriques
spécifiques, schémas de régulation et d’équilibrage, carnet de cdblage, détails de cdblage de puissance,
d’automatismes, de circuit de terre et liaison équipotentielles....).

Article 11 : Installation et organisation du chantier

11.1 - Installations de chantier

Conformément a I’article 31.1 C.C.A.G.-Travaux, le titulaire du lot 2: Gros ceuvre, supporte
toutes les charges relatives a I’établissement et & ’entretien de ses installations de chantier.

11.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Sans objet.
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11.3 - Signalisation des chantiers

Sans objet.

11.4 - Application de réglementations spécifiques

Sans objet.
Article 12 : Dispositions particuliéres a ’achévement du chantier

12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément a I’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou I’élimination des déchets
crées par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de I’ouvrage en tant que
« producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et & I’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments
de leur tragabilité.

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai d’exécution.

A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours a compter de la date de la notification de la décision
de réception, les titulaires devront avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier, en particulier en ce qui concerne les
conditions éventuellement décrites au présent C.C.A.P.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire responsable dans les conditions
stipulées a [I’article 37 du C.C.A.G.-Travaux, sans préjudice d’une pénalité de
1 000,00 Euros par jour de retard.

12.3 - Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Le Maitre d'ceuvre peut, apreés accord du Maitre d'ouvrage, décider de faire exécuter des essais
et vérifications en sus de ceux définis par le marché. S’ils sont effectués par I’entrepreneur, ils
seront rémunérés par application d’un prix de bordereau ou en dépenses contrdlées. S’ils sont
effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le Maitre d'ouvrage.

En tout état de cause, si ces essais et vérifications mettent en évidence un défaut de fabrication
ou une malfagon dans I’exécution des travaux, tous les frais occasionnés par ces essais ou
vérifications seront & la charge de I’entreprise sans préjudice de la remise en état et d’application
des autres clauses du CCAP.

12.4 - Documents a fournir aprés exécution

Les Dossiers des Ouvrages exécutés seront remis en 3 exemplaires papiers + 1 exemplaire sur CD
ROM. L’exemplaire informatique reprendra I’ensemble du dossier papier, y compris notices de
fonctionnement, plans...

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés sera remis au coordonnateur S.P.S. pour assurer
la cohérence avec le Dossier d’Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (D.1.U.O.).

Les Dossiers des Ouvrages Exécutés correspondant devront étre remis un mois au plus tard aprés
les opérations préalables a la réception, a l’exclusion des notices techniques de fonctionnement des
équipements qui devront étre remises le jour méme des opérations préalables a la réception.
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Pour rappel, en cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution
par le ou les titulaires, une pénalité égale a 150,00 Euros par jour de retard qui trouve son point de
départ a la date de réception, sera appliquée sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de I’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est
subordonnée 4 la conclusion d’un ordre de service puis d’un avenant ou a I’émission d’une décision
de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

Article 13 : Réception des travaux

13.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I’achévement de I’ensemble des travaux du marché initial (tous lots
confondus) ; elle prend effet a la date de cet achévement ;

Le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) du ou des lots n°2 de
la date a laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Postérieurement a cette action
la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est
stipulé a I’article 41 du C.C.A.G.

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

13.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

13.4 - Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs du
DOE et les éléments nécessaires a |’établissement du DIUO qui le concerne.
Le contenu du DOE est fixé comme suit :

- Les plans d’ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages exécutés
établis par le titulaire,

- Les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou collectés par
Ientrepreneur, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements

- Les constats d’évacuation des déchets

- Copie des attestations d’assurance Responsabilité civile et décennale du titulaire et des
sous-traitants. Les documents & fournir apres exécution par I’entrepreneur au maitre d’ceuvre, seront
présentés en TROIS exemplaires papier dont un reproductible et un sur format informatique type
DWG ou DXF.

Article 14 : Garanties et assurances

14.1 - Délais de garantie
Le délai de garantie est conforme a article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

14.2 - Garanties particuliéres

Sans objet.
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14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants, doivent justifier qu’ils ont contracté :
e une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a 1384 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des
travaux.

e une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

Article 15 : Résiliation du marché
Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives a la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 3,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et
46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D.
8222-7 4 8 du Code du travail conformément a I’article 46-1.1° du Code des marchés publics, il sera fait
application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article 5.1 déroge aux 1.1, 1.7, 1.8,1.9,2.2,3.1, 3.2, 3.3 et 4.2 de I’article 13 du C.C.A.G.-Travaux
L’article 5.2 déroge a I’article 11.3 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 6.3 déroge a I’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 9.1 déroge a I’article 28.1 du C.C.A.G Travaux

L’article 9.2 déroge a I’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux

L’article 12.2 déroge a I’article 19.1 du C.C.A.G.-Travaux

L’article 13.1 déroge a I’article 41.1 a 41.3 du C.C.A.G. Travaux

Dressé par Jean-Luc ALBOUY Lu et approuvé
Maire d’ Avermes

Le 25 mars 2025 (signature)
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