ARCHITECTE :
METRE CARRE - FREDERIC CHALMIN
19, rue Paul Bert
03000 MOULINS
Tél : 04.70.44.82.81
Mél : metre.carre@orange.fr

BE FLUIDES :
BET SEQUOIA
2 rue Louis BLANC
03000 MOULINS
Tél : 04.70.46.09.94
Mél : info@bet-sequoia.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
BET SEQUOIA
2 rue Louis BLANC
03000 MOULINS
Tél : 04.70.46.09.94
Mél : info@bet-sequoia.fr

BE STRUCTURE :
BET CHEVRIER
206 Bd de NOMAZY
03000 MOULINS
Tél : 04.70.46.30.32
Mél : betchevrier@betchevrier.fr

BE ELECTRICITE GENERALE :
IGETEC - NIGOU Pierre
12 Z.A Grand Camp
03390 MONTMARAULT
Tél : 04.15.48.00.71
Mél : p.nigou@igetec.fr

2 rue Louis Blanc - 03000 MOULINS
Tel : 04 70 46 09 94
Mail : info@bet-sequoia.fr
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Code

Désignation

Conditions générales

Nature et étendue du projet

Le présent CCTP concerne la maison des habitants a Avermes (03000)

Connaissances des travaux

La nomenclature des travaux du présent projet doit étre analysée avec le plus grand soin possible.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.) a pour objet, la description des travaux et des particularités de I'opération.
L'entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se prévaloir d'une non-connaissance des travaux confiés a
son corps d'état.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails, fournis a I'appui du présent devis, il ne pourra jamais prétendre les
avoir ignoreés.

L'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de I'établissement de ses prix
forfaitaires et de signaler le cas échéant, a I'architecte, les erreurs, contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci pendant la
période d'étude de sa proposition; en tout état de cause, jamais aprés la remise de celle-ci.

Connaissances des lieux

VISITE DES LIEUX CONSEILLEE

Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite réalisation de ses travaux,
qu'il a visité les lieux, et qu'il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les regles de I'Art, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun
supplément sur les prix convenus, qui ne seraient et ne pourraient d'ailleurs étre financés.

lls ne pourront en aucun cas se prévaloir d'un manque de renseignements concernant I'état des lieux existants actuellement, des niveaux, des
acces, dispositions et nature du terrain, du site environnant, sa constitution, les configurations voisines et limitrophes au terrain sur lequel ils
doivent construire.

lls auront la possibilité d'effectuer tous contréles du terrain, de s'assurer des passages de canalisations de toutes natures hors terrain, afin
d'en assurer les branchements provisoires et définitifs.

lls ne pourront invoquer aucun prétexte pour toutes sortes de difficultés rencontrées dans l'organisation du chantier, son acceés,
I'approvisionnement en matériaux, ainsi que des mauvaises conditions climatiques de la situation urbaine.

A lissue des visites, complémentaires aux documents fournis au dossier d'appel d'offres, les entreprises seront réputées avoir intégré dans
leur offre toutes les sujétions liées a I'état des lieux.

Contenu des prix forfaitaire

Les prix forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires au parfait achevement des ouvrages en
conformité avec l'art de batir et avec les lois et les réglements en vigueur, méme si certaines de ces fournitures ou fagons n'étaient pas
mentionnées dans les documents relatifs a ces ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une définition insuffisante des travaux qu'il est présumé
connaitre parfaitement au moment de I'établissement de ces prix.

Connaissance des plans

L'entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans
qu'avec les batiments existants, s'il s'agit de rénovation ou s'il existe une mitoyenneté.

Réception des lieux

Le fait de commencer les travaux, suppose que I'entrepreneur accepte les lieux tels qu'ils sont. Il devra, pour éviter tout conflit avec les autres
entrepreneurs, réceptionner les ouvrages sur lesquels il aura a travailler. Si il avait des réserves a formuler, il devrait demander l'inscription en
P.V a l'architecte avant tout commencement d'exécution de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

Documents a fournir avant les travaux: (période de préparation)

Plans de réservations :

Documentations :

L'entrepreneur devra fournir :

- La documentation technique du matériel rédigée en frangais, précisant les caractéristiques exactes, les performances, les points de
fonctionnement prévus sur les courbes, etc...

- Les Proces Verbaux (P.V.), classement vis a vis de la résistance au feu, etc...

- La documentation originale en couleur des appareils permettant de juger la qualité esthétique.

Ces documents seront a remettre aux différents intervenants (I'Architecte, Bureau de Controle et BET Fluides)

Délais : 2 semaines apres la premiére réunion préparatoire de travaux

Echantillons :
L'entreprise devra fournir les échantillons du matériel proposé en 1 exemplaire sur le chantier.
Délais : 2 semaines apres la premiére réunion préparatoire de travaux

Concessionnaires :

L'entreprise devra prendre contact avec les différents concessionnaires concernés :
- Enedis

-G.r.D.F.

- Service de distribution eau potable
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2.1

- Service d'assainissement
- ...Liste non exhaustive
afin de définir les modalités de raccordement du site, les besoins et les dates d'intervention.

Planning :
Le titulaire fournira ses temps d'intervention par tache, permettant d'établir le planning d'intervention, aux différents intervenants a I'architecte

Délais : 2 semaines apres la premiére réunion préparatoire de travaux

L'entrepreneur doit établir et faire approuver par les Services Administratifs, Techniques ou concédés, les projets d'exécution qui, aux termes
des régles en vigueur, doivent étre soumis a l'examen de ces services. A cet effet, I'entrepreneur doit demander a l'architecte de lui
communiquer tous renseignements qui lui sont nécessaires, ou simplement utiles pour la préparation de ces projets. En retour, I'entrepreneur
doit l'informer de toutes communications qu'il pourrait recevoir de ces services, en particulier celles qui ont des incidences particulieres sur
I'ouvrage.

L'entrepreneur reste, dans tous les cas, pleinement responsable de ses études.

Chagque fois que cela est nécessaire, I'entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise en ceuvre sont bien conformes aux
normes et aux réglements en vigueur, sinon il doit faire approuver leurs procédés d'exécution par les services compétents, tels que C.S.T.B.,
C.T.B., Securité Incendie, Bureau de Contréle, Laboratoire agréés, etc...

Il est signalé que les plans du Bureau d’Etudes ont été élaborés par informatique, Autocad version 2000 pour les plans. L'entreprise pourra
donc, si elle souhaite, disposer de ces éléments de base pour réaliser son dossier d'exécution.

Plans d'exécution, de montage et de mise en oeuvre

L'entreprise aura a sa charge la réalisation des plans d'exécution, de montage et de mise en oeuvre a partir des plans fournis au dossier
d'appel d'offres.

Ces éléments seront a fournir au maitre d'oeuvre.

Délais : 2 semaines apres la premiére réunion préparatoire de travaux

Les documents devront étre établis en partant des derniéres instructions ministérielles ou reglements en vigueur a la date de remise des
offres, auxquels on se référe pour complément ou manque d'indications.

Au-dela de la remise des offres telles que précisées ci-dessus et jusqu'a I'exécution compléte des travaux, les entreprises devront porter a la
connaissance du Maitre de I'Ouvrage et de l'architecte toutes les nouvelles réglementations et instructions qui seraient susceptibles d'avoir
une incidence sur I'ouvrage en cours de réalisation et principalement toutes nouvelles réglementations concernant la sécurité.

L'entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie des travaux sans avoir soumis au préalable le projet d'exécution, avec
ses pieces justificatives a I'appui, au visa (ou approbation) de I'architecte et a I'acceptation du Bureau de Contréle, lorsque ce dernier est
concerné.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses ouvrages, les ouvrages des autres corps d'état ou les
ouvrages mitoyens. Dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de celui de son personnel ou des intempéries gel, déshydratation, etc...
La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d'exécution. Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc
de prendre toutes précautions utiles

- Protections, bachages, etc...

- Protection contre le vol, qui sont implicitement contenues dans sa proposition.

Il assurera directement ou par I'entremise d'un responsable compétent, une surveillance sérieuse de son chantier.

Sécurité du chantier

Chaque entreprise devra réaliser tous ces travaux de batiment en conformité avec le décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 modifiant le
code du travail (deuxiéme partie; Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ainsi qu'avec les textes et les reglements
en vigueur, relatif a I'utilisation des équipements de travail mis a disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

Nettoyage

Le nettoyage sera assuré par chaque entreprise aprés exécution de ses travaux. Dans le cas de gravois non identifiés, un nettoyage général
pourra étre demandé par I'architecte. Le nettoyage de livraison a la réception des travaux sera exécuté par le lot Platrerie -Peinture

Compte PRORATA

La gestion du compte prorata sera a la charge du lot Gros-Oeuvre - VRD.

Documents

Documents a fournir

L'entrepreneur devra joindre obligatoirement a sa soumission et aux pieces annexes définies au C.C.A.P.:
- Le présent document

- Le devis quantitatif estimatif décomposant le prix global forfaitaire, suivant le cadre ci-joint.

- Les croquis et notes éventuels détaillant les techniques de mise en oeuvre.

- Les avis techniques et agréments correspondants aux matériaux mis en oeuvre, en cours de validité.

- Les notices d'entretien avec un état descriptif détaillé des opérations et produits recommandés.

Edition du 24/03/2025 Page 3/5




21-35 - MAISON DES HABITANTS
Place Claude Wormser - 03000 - AVERMES

CCTP - GENERALITES COMMUNES
DCE - Edition du 24/03/2025

Code

Désignation

2.2

Variantes

d'ouvrage ou l'architecte I'exigeront.

Liste des lots
- GENERALITES COMMUNES T.C.E.

Lot n°01 - GROS OEUVRE - VRD
Lot n°02 - CHARPENTE

Lot n°03 - COUVERTURE TUILES ETANCHEITE ZINGUERIE

Lot n°04 - MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM ET EN BOIS

Lot n°05 - MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Lot n°06 - PLATRERIE / PEINTURE

Lot n°07 - SOLS SOUPLES _

Lot n°08 - CARRELAGE / FAIENCE

Lot n°09 - ELECTRICITE

Lot n°10 - CHAUFFAGE CLIMATISATION VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE

Dans un but d'économie ou de rapidité d'exécution, I'entrepreneur peut proposer soit des matériaux différents, soit un systeme constructif
différent, sans toutefois nuire a la qualité de la prestation. Il ne pourra le faire sans que les dits matériaux soient conformes aux exigences
|égales. Cette proposition devra alors figurer en variante de sa soumission, mais seulement en variante, avec un court exposé des motifs. Le
maitre d'ceuvre juge du bien fondé et transmettra au maitre d'ouvrage, avec tout avis nécessaire, pour décision.

Ces matériels ou équipements ainsi proposés devront faire I'objet de présentation sous forme d'échantillons, chaque fois que le maitre
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RECAPITULATIF

GENERALITES COMMUNES

Bon pour accord, signature, Maitre d'Ouvrage

Fait a

le

Signature et cachet de I'Entrepreneur
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